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WYJASNIENIE TRESCI SWZ (I) w postepowaniu pn.: Budowa instalacji sluzacej do
produkeji energii pochodzacej ze Zrodel odnawialnych na potrzeby Miejskiego Zakladu
Komunalnego w Kazimierzu Dolnym Sp. z 0.0. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2014 — 2020, O$§ Priorytetowa: 4
ENERGIA PRZYJAZNA SRODOWISKU, Dzialanie: 4.2, wspolfinansowanego ze
srodkow europejskich (nr postgpowania: ZP.04.2021)

Miejski Zaklad Komunalny w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.0. [24-120 Kazimierz Dolny, ul.
Filtrowa 8 ], zwana dalej ,,Zamawiajacy”” informuje, iz zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.2021, poz. 1129) zwang
dalej ,, ustawg’* przekazuje Wykonawcom tres¢ zapytania wraz z odpowiedzia.

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

1. Zgodnie z trescig wyjasnien do postgpowania ZP.03.2021 obejmujacego ten sam
przedmiot zamowienia ,,Zamawiajacy uzna zadanie za wykonane w momencie
prawidlowego zakonczenia wszystkich dzialan wlacznie ze skutecznym wiaczeniem
instalacji do sieci operatora energetycznego, czego potwierdzeniem bedzie wymiana
licznika na prosumencki licznik dwukierunkowy”. W obecnej sytuacji zmiany
przepisow 1 obcigzenia OSD wnioskami, czas potrzebny na uzyskanie wymiany
licznika wynosi zazwyczaj min. 30 dni, co istotnie skraca czas na montaz instalacji.
Prosz¢ o informacj¢ czy podtrzymuja Panstwo konieczno$é¢ wymiany licznika przez
OSD jako warunek odbioru robot, lub czy przewiduja Panstwo wydhizenie terminu
realizacji zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ PREZES ZARZADU
Pawef Szablowski
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