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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Wstęp 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z 
załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową 
realizację zadania w formule  „projektuj i zbuduj” obejmującego wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji 
pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, wszelkie 
prace budowlano – montażowe, próby oraz badania odbiorowe. 

Lokalizacja inwestycji i uwarunkowania lokalne 

Gmina Kazimierz Dolny jest gminą miejsko-wiejską, położoną jest na prawym brzegu 
Wisły, w zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie puławskim. 

Powierzchnia gminy obejmuje obszar 72,49 km², z czego miasto zajmuje 30,42 km², 
natomiast tereny wiejskie 42,04 km². Gmina zlokalizowana jest na zachodnim skraju Wyżyny 
Lubelskiej, w obrębie Płaskowyżu Nałęczowskiego, w Małopolskim Przełomie Wisły, na 
prawym jej brzegu. Administracyjnie zlokalizowana jest w zachodniej części województwa 
lubelskiego, w powiecie puławskim. Kazimierz Dolny sąsiaduje z czterema gminami powiatu 
puławskiego: Puławy - gmina miejska, Wąwolnica, Janowiec, Końskowola oraz dwiema 
gminami powiatu opolskiego: Karczmiska i Wilków. Od Puław miasto Kazimierz Dolny 
oddalone jest o 14 km, zaś od Lublina - stolicy województwa - dzieli je 56 km. Gmina w 
swych granicach administracyjnych obejmuje 14 sołectw: Bochotnica, Cholewianka, 
Dąbrówka, Doły-Wylągi, Góry, Jeziorszczyzna, Mięćmierz-Okale, Parchatka, Rzeczyca, 
Rzeczyca-Kolonia, Skowieszynek, Wierzchoniów, Witoszyn, Zbędowice. 

 
      Ochrona krajobrazu niemal całej gminy 
realizowana jest w ramach Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego, który oprócz gminy Kazimierz 
obejmuje 10 innych gmin m.in: Janowiec, Puławy, 
Karczmiska, Wąwolnica, Nałęczów i Wilków. 
Ochrona ta obejmuje wszystkie elementy 
środowiska i krajobrazu takie jak przyroda 
nieożywiona, szata roślinna i fauna. 
Podstawowym celem ochrony jest rewaloryzacja 
środowiska przyrodniczego obejmująca 
przebudowę drzewostanów w kierunku 
zbiorowisk zgodnych z siedliskami, zwiększenie 
powierzchni zadrzewień wprowadzenie 
zadarnień, poprawa i utrzymanie czystości wód. 

 
Poza terenem miasta sieć kanalizacji sanitarnej gminy Kazimierz Dolny funkcjonuje jedynie 

we wsi Bochotnica. Jest to system ciśnieniowo – grawitacyjny wykonany z rur PCV o średnicy 
200 mm i 150mm i długości około 8 km. Sieć została wybudowana w dwóch etapach w 
latach 1996-1999 i wymaga przebudowy i modernizacji. 

Przedmiotowa inwestycja obejmie modernizację 6-ciu wyeksploatowanych 
przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych w miejscowości Bochotnica w 
pólnocnej części gminy. 
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Teren objęty zamierzeniem stanowią następujące działki: 521, 769/1, 427/2, 69/2, 740, 282 
 
1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE ZAKRES ROBÓT 
 
1.1. Zakres wszystkich  prac do wykonania w ramach zamówienia 
Zamówienie obejmuje: 
 

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, 
zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, 
- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 
z oddaniem do użytkowania przebudowanych przepompowni ścieków - inwentaryzację 
powykonawczą, 
- nadzór autorski projektanta, 

 
1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 
projektową zawierającą  następujące elementy : 

1. 5 egzemplarzy dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego” (Dz. U z 2012r. poz. 462 ze zmian.), zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi normami, zawierającej między innymi: 

a) komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, 
rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb możliwości wykonania projektu i 
realizacji, wykonanie dokumentacji geotechnicznej, 

b) Wszystkie materiały stosowane do wykonania przebudowy przepompowni muszą być 
zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych. Producent jest obowiązany posiadać certyfikat 
ISO 9001 lub inny równoważny systemem zarządzania jakością. 

c) aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami, 
d) informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2. Powyższa dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie zgody na rozpoczęcie robót 
budowlanych w ramach zgłoszenie lub pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy 
przepompowni ścieków objętym niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę/zgłoszeniem rozpoczęcia robót, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 2 egzemplarze w 
języku polskim projekt budowlany (opisy, obliczenia, rysunki i in.). Po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  
dokumentacji  projektowej. 

3. Sporządzenie kosztorysu  inwestorskiego,  opracowanego  zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w jednym egzemplarzu w 
formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, służącego do 
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rozliczeń finansowych robót budowlanych.  

4. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze 
szczegółowością wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 
2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. 

5. Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie 
z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami  

i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak 
również  w  wersji elektronicznej  na  dysku  CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem  
następujących  formatów elektronicznych: 

• Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF 
• Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 
Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 

budowlanych.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą. 
 
1.3. Zakres prac budowlano-montażowych  do wykonania w ramach zamówienia 
Wykonawca dokona przebudowy sześciu przepompowni ścieków  zgodnie zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi 
przepisami prawa i sztuką budowlaną. W szczególności wykonane zostaną następujące 
roboty: 

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 
a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,     

w tym: 
− zaplecze budowy, 
− doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 
− ogrodzenia tymczasowe, 
− drogi dojazdowe do obiektów, 
− urządzenia ppoż. i BHP; 

b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 
powykonawczej oraz wykonanie wierceń geologicznych; 

2. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,    
w tym: 
a) roboty ziemne, betonowe i/lub żelbetowe, 
b) demontaż istniejących zbiorników przepompowni, 
c) dostawa oraz posadowienie nowych zbiorników polimerobetonowych, 
d) demontaż istniejących pomp wraz z armatura i orurowaniem. 
e) montaż szaf sterowniczych oraz automatyki i sterowania. 
f) odbiór, rozruch 
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3. Wykonawca w zakresie swoim winien ująć utworzenie stanowiska komputerowego z 
systemem SCADA (stacja robocza) obejmującego: 

a)  stanowisko komputerowe z monitorem, oprogramowanie licencjonowane system 
operacyjny Windows 7, Microsoft Office, wraz ze skanerem antywirusowym 

b)  dostawę, konfigurację i uruchomienie systemu monitoringu GPRS wraz z licencją i 
oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA dla 6 obiektów/pompowni. 

c) dostawę routera telemetrycznego VPN GSM/GPRS do stacji dyspozytorskiej 
 

4. Zagospodarowanie terenu porządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu 
pierwotnego obiektów naruszonych.  

5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne        
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z 
robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń   i 
inne odnośne dokumenty.  

6. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury 
podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego.  
Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony 
środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności 
cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie 
przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem 
robót budowlanych.  

7. W trakcie realizacji robót budowlano-montażowych wykonawca zobowiązany jest na 
własny koszt i własnym staraniem zapewnić wywóz dopływających ścieków oraz ciągłą 
pracę układu kanalizacji 

1.4. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

 Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 
nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności 
nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia 
projektowe w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania 
w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest 
zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy 
powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do 
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji 
zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym 
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związane. 
 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Wymagania ogólne  

 Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane zostały podjęte po uzyskaniu zezwolenia na 
realizację przebudowy przepompowni ścieków. Zamawiający będzie wymagał przedłożenia 
do akceptacji całości dokumentacji projektowej, w tym rysunków wykonawczych i 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich 
zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umową z Wykonawcą. 
Zamawiający będzie dokonywał odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego oraz 
pogwarancyjnego. Po odbiorze końcowym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, 
spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże również 
Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą, a ponadto 
instrukcje obsługi, dokumentację techniczno-ruchową oraz wszystkie inne dokumenty 
techniczne związane z budową. 

2.2 Szczegółowy opis zakresu przebudowy 

2.2.1 Przepompowania P1 – Bochotnica ul. Nałęczowska 6 
Zakres prac który Wykonawca winien ująć w swojej ofercie powinien uwzględniać: 
- roboty demontażowe, 
- orurowanie wraz z wyposażeniem i armaturą 
- dostawę i montaż pomp, 
- dostawę i montaż szafy sterowniczej 
- uruchomienie przepompowni i wdrożenie do systemu monitoringu 

2.2.2 Przepompowania P2 – Bochotnica ul. Nałęczowska 28 
Zakres prac który Wykonawca winien ująć w swojej ofercie powinien uwzględniać: 
- roboty demontażowe, 
- dostawę i posadowienie zbiornika polimerobetonowego 1500x4500mm 
- orurowanie wraz z wyposażeniem i armaturą, 
- dostawę i montaż pomp, 
- dostawę i montaż szafy sterowniczej 
- uruchomienie przepompowni i wdrożenie do systemu monitoringu 

2.2.3 Przepompowania P3 – Bochotnica ul. Nałęczowska 55 
Zakres prac który Wykonawca winien ująć w swojej ofercie powinien uwzględniać: 
- roboty demontażowe, 
- dostawę i posadowienie zbiornika polimerobetonowego 1500x3500mm 
- orurowanie wraz z wyposażeniem i armaturą, 
- dostawę i montaż pomp, 
- dostawę i montaż szafy sterowniczej 
- uruchomienie przepompowni i wdrożenie do systemu monitoringu 

2.2.4 Przepompowania P4 – Bochotnica ul. Puławska 
Zakres prac który Wykonawca winien ująć w swojej ofercie powinien uwzględniać: 
- roboty demontażowe, 
- dostawę i posadowienie zbiornika polimerobetonowego 1500x3800mm 
- orurowanie wraz z wyposażeniem i armaturą, 
- dostawę i montaż pomp, 
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- dostawę i montaż szafy sterowniczej 
- uruchomienie przepompowni i wdrożenie do systemu monitoringu 

2.2.5 Przepompowania P5 – Bochotnica ul. Puławska 35 
Zakres prac który Wykonawca winien ująć w swojej ofercie powinien uwzględniać: 
- roboty demontażowe, 
- dostawę i posadowienie zbiornika polimerobetonowego 1500x3000mm 
- orurowanie wraz z wyposażeniem i armaturą, 
- dostawę i montaż pomp, 
- dostawę i montaż szafy sterowniczej 
- uruchomienie przepompowni i wdrożenie do systemu monitoringu 

2.2.6 Przepompowania P6 – Bochotnica ul. Kazimierska 
Zakres prac który Wykonawca winien ująć w swojej ofercie powinien uwzględniać: 
- roboty demontażowe, 
- dostawę i posadowienie zbiornika polimerobetonowego 1500x3000mm 
- orurowanie wraz z wyposażeniem i armaturą, 
- dostawę i montaż pomp, 
- dostawę i montaż szafy sterowniczej 
- uruchomienie przepompowni i wdrożenie do systemu monitoringu 

2.3. Szczegółowe wymagania materiałowe oraz rozwiązania techniczne. 

- wszystkie spoiny winny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej 
(metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej 
lub automatu CNC), 

- piony tłoczne wewnątrz pompowni wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1, 

- piony tłoczne połączyć kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 
- prowadnice pomp wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
- wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonać ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 wg PN- EN 10088-1, 
- wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy należy wykonać 

w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
- armatura zwrotna, zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte 

trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. 
- armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z 

klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 
- zasuwy winny być zamontowane na poziomym odcinku rurociągów tłocznych oraz 

wyposażone w system otwierania i zamykania z poziomu terenu bez konieczności 
wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 

- wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonać z gumy odpornej na działanie 
ścieków 

- zastosować drabinkę umożliwiająca zejście na dno zbiornika i posiadająca szerokość 
zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 
1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

- pompownia powinna być wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny 
montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne 
uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu), wykonany ze stali kwasoodpornej 
1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
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- właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal 
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez 
osoby niepowołane, wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają 
swobodny montaż i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 

- właz wyposażyć w blokadę uniemożliwiającą samoczynne j ego zamknięcie w trakcie 
obsługi pompowni, 

- w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), 
zastosować połączenia wyrównawcze. 

- przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym 
podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 

- łańcuchy do podnoszenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Łańcuchy 
powinny mieć długość, co najmniej o 1,5 metra większą od wysokości pompowni. 

- ogrodzenie terenu pompowni powinno zostać wykonane o wysokości min. h = 2 m z 
elementów prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, 
malowanych na kolor niebieski, na cokole betonowym. 
2.3.1. Rozdzielnica sterująca z układem sterowania 

Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, z możliwością zamknięcia drzwi 
zewnętrznych na zamek patentowy, przystosowana do zabudowy zewnętrznej. 
- fundament z tworzywa z przegrodą kablową 
- wyłącznik zasilania 3x400 V –przełącznik agregat sieć, 
- gniazdo/wtyk do podłączenia agregatu 400V (075), 
- dla silników o mocy do 4,5 kW rozruch bezpośredni 
- dla silników o mocy powyżej 5 kW łagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami, 
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, 
- zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy, 
- wyłącznik różnicowo-prądowy 
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu II [klasy C] 
- kontrola symetrii zasilania, 
- sterownik MT101 pracy pompowni programowalny zapewniający wymianę danych, z 
portami komunikacji RS232/RS485 z obsługą portu MODBUS RTU, 
- panel operatorski do przekazywania komunikatów do operatora oraz wskazywania 
aktualnych wartości parametrów i wielkości technologicznych, 
- samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej, 
- awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatorów poziomu, 
- przełącznik rodzaju sterowania Ręka –0– Auto 
- ręczne sterowanie miejscowe 
- licznik godzin pracy –funkcja realizowana przez sterownik, 
- licznik liczby załączeń –funkcja realizowana przez sterownik, 
- gniazdo serwisowe 230V/10A, 
- grzałka z termostatem, 
- sygnalizator optyczny awarii, 
- sygnalizator akustyczny awarii, 
- modem KPOS do komunikacji i monitoringu GSM/GPRS 
- antena GSM dookólna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym 
- moduł zasilania buforowego dla modułu telemetrycznego/sterownika PLC. 
- czujnik krańcowy otwarcia szafy 
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- sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków SG25S 
- pływakowe sygnalizatory poziomu MAC-3, 
- armatura zawieszeniowa dla sondy i pływaków, 

2.3.1.1. Minimalna wymagana sygnalizacja stanów alarmowych 

- w przypadku gdy ilość ścieków napływających jest większa od ilości ścieków 
przepompowywanych przez pierwszą pompę, ich poziom w komorze rośnie aż do uzyskania 
wysokości sondy max - włącza ona do pracy równoległej drugą pompę. Przy przekroczeniu 
sondy max włącza się alarm. 
- pompy pracują równolegle do momentu aż poziom ścieków w komorze osiągnie wysokość 
wyłączenia zadaną na sterowniku. W przypadku awarii sondy analogowej, poziom sondy 
sucho biegu spowoduje automatyczne wyłączenie obu pomp i przerwanie procesu 
wypompowywania i zaświecenie się alarmu. 
- włączanie i wyłączanie pomp oraz aktywność sond pomiarowych sygnalizowana jest 
zaświeceniem się odpowiedniego sygnalizatora optycznego w szafie sterowniczej. 
- w przypadku awarii pompy aktualnie pracującej, włączenie pompy drugiej następuje 
automatycznie po stwierdzeniu przez sterownik awarii pompy oraz zaświecenie 
sygnalizatora świetlnego. 
- w przypadku awarii obu pomp i dużym napływie ścieków następuje przelanie komory na 
zewnątrz. 
- wszystkie stany awaryjne przepompowni ( awaria pompy, sucho bieg, przekroczenie  stanu 
alarmowego ) sygnalizowane światłem awaryjnym umieszczonym na daszku szafki 
sterowniczej. 
- awaria pomp oraz włamania sygnalizowana przez informacje do Centralnej  dyspozytorni 
drogą GPRS i dodatkowo przez sms 

2.3.2.  Pompy 
Dobór pomp 

Pompy zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie przystosowane do 
pompowania ścieków surowych. Pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej. 
Doboru pomp należy dokonać w taki sposób, aby spełniać następujące wymagania: 
a) układ pompowy winien pracować w układzie Pompa + Rezerwa, 
b) ilość załączeń pomp w ciągu doby wynosiła maksymalnie 15, a czas pracy na dobę ~ 8 
godzin, 
c) sprawność zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu 
maksymalnej sprawności, 
d) sprawność każdej pompy winna wynosić min. 70%, 
e) typoszereg pomp należy dobrać tak aby miały zastosowanie pompy jednego producenta. 

Wymagania w stosunku do pomp 

Należy stosować pompy zatapialne. Pompy ściekowe powinny być przewidziane do 
pompowania surowych ścieków zawierających odpadki tkanin, materiał włóknisty i odpady, 
takie jak piasek i inne substancje o właściwościach ściernych, tzn. wirniki i obudowa powinny 
być wykonane z materiału o podwyższonej klasie ścieralności. Korpusy pomp powinny być 
wykonane z blachy nierdzewnej lub z materiałów odpornych na korozję. 
Silniki powinny mieć stopień ochrony IP68 wg EN 60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed 
dostaniem się wody do wnętrza pompy (wyłącznik wilgotnościowy). Silniki pomp powinny w 
standardzie posiadać zabezpieczenie termiczne (bimetal). Kable zasilające powinny być w 
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osłonie neoprenowej niewrażliwej na ścieki. Wszystkie śruby przy korpusie pompy muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej Aby możliwe było zaczepienie łańcuchów do podnoszenia, 
obudowa pompy powinna posiadać odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy.  
- wymagany czas reakcji serwisu - do 48 h.  
- części zamienne do danego typoszeregu pomp dostępne minimum przez 5 lat. 
Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów pomp: 

Pompy do ścieków z nożem tnącym 

- zasilane prądem trójfazowym, 
- zabezpieczenie antyeksplozyjne EX, 
- rozdrabniacz z funkcją mieszadła i wstępnej segregacji domieszek stałych, 
- konstrukcja oraz zabudowa rozdrabniacza na zewnątrz pompy zapewniająca brak 
możliwości blokady wirnika oraz przewodów tłocznych 
- wszelkiego rodzaju domieszki do ścieków takie jak: skóra, kawałki tkanin, pończochy,  
rajstopy, folia, guma, artykuły higieniczne itd. są zasysane do otworów stożkowych 
owalnych, które wzmagają siłę ssącą, a obrotowy nóż oraz znajdujące się w płycie tnącej 
spiralne rowki powodują rozdrobnienie znajdujących się tam domieszek, 
- zespół rozdrabniający wykonany z hartowanej stali nierdzewnej 57HRC 
- płyta tnąca posiadająca 8 specjalnie ukształtowanych otworów ssących oraz 8 rowków 
spiralnych, które wspomagają proces rozdrabniania 
- wymienna płyta ścierna i wirnik wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego 
włóknem szklanym, 
- szybki i łatwy demontaż zespołu rozdrabniającego w miejscu zabudowy przepompowni, 
- możliwość regulacji szczeliny tnącej w miejscu zabudowy przepompowni, 
- możliwość regeneracji stępionych krawędzi noża oraz płytki tnącej poprzez szlifowanie 
- kabel zasilający zakończony wtyczką, którą łączy się z gniazdem w korpusie silnika pompy, 
co ułatwia wyjęcie lub włożenie pompy do studni bez kłopotliwego demontażu 
przewodu na odcinku pompa - szafa sterująca 
- suchobieg dopuszczalny dzięki pierścieniom uszczelniające wykonanym z węglika 
krzemu SiC, 
- komora olejowa z możliwością kontroli i przystosowana do podłączenia czujnika 
szczelności 
- podwójne pierścienie ślizgowe osadzone obustronnie na wale w komorze silnika 
niewrażliwe  na zmienny kierunek obrotów 
- wał silnika i pompy ze stali nierdzewnej, 
- pompa wyposażona w rurkę napowietrzającą ścieki 
- wbudowane zabezpieczenie silnika 
- możliwość podłączenia czujnika szczelności komory olejowej, 
- pompa zaopatrzona w instalację płuczącą i natleniającą 
- pompa zaopatrzona w instalacje zapobiegającą powstawaniu kożucha tłuszczowego na 
zwierciadle ścieków 
 
- korpus pompy oraz silnika wykonany z żeliwa i pokryty farbą ochronną. 

Pompa do ścieków z wirnikiem jednokanałowym 

 Pompy zanurzeniowe, z wirnikiem jednokanałowym zabudowane pionowo w formie 
blokowej na stopie sprzęgającej z poziomym wyjściem tłocznym i wysokim bezpieczeństwem 
pracy. 
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Charakterystyka pomp: 
- możliwość regulacji szczeliny między wirnikiem, a korpusem, 
- możliwość optymalnego zabezpieczenia przed zużyciem się wirnika poprzez śruby do  
regulacji w osi wirnika, 
- możliwość pracy na sucho,  
- uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-węglowe, a od strony silnika dwustopniowe 
uszczelnienie radialne z komorą olejową z możliwością podłączenia kontroli szczelności, 
- zdjęta izolacja z żył przewodu zasilającego oraz zalane żywicą i zabudowane w złączu 
kablowym przewody, co zapewnia długoletnią szczelność, 
- pompa wyposażona w rurkę napowietrzającą ścieki 
- wbudowane zabezpieczenie silnika 
- możliwość podłączenia czujnika szczelności komory olejowej, 
- pompa zaopatrzona w instalację płuczącą i natleniającą 
- pompa zaopatrzona w instalacje zapobiegającą powstawaniu kożucha tłuszczowego na 
zwierciadle ścieków 
- pompa obowiązkowo musi być wyposażona w wymienny pierścień zamykający z 
wytłoczonymi rowkami umożliwiający wymianę wytartego wlotu do pompy bez wymiany 
obudowy komory roboczej. 

2.3.3.  Zbiorniki pompowni  
- zbiorniki pompowni prefabrykowane z polimerobetonu posadowione na betonowej płycie 
fundamentowej zbrojonej.  
- zbiorniki winny posiadać aprobatę techniczną i być przystosowane do montażu w 
środowisku agresywnym. 
- zbiorniki pompowni muszą spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie  
posadowionych w gruncie. Zbiorniki kotwione przeciw-wypornościowo do płyty żelbetowej 
lub posiadające pierścień przeciw wypornościowy. 
- przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w 
uszczelnienia gumowe i elastyczne tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie 
rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania studni i rurociągu. Przepusty w 
ścianach dla kabli o średnicy 110mm . 
- dno pompowni powinno być tak wyprofilowane, aby ograniczyć gromadzenie się piasku i 
zawiesin (wyposażone w skosy). 
- obudowę pompowni należy wyposażyć w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej 
(ciągły pomiar poziomu ścieków) oraz 2 pływakowe sygnalizatory poziomu 
(zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i 
sygnalizatory poziomu winny współpracować z szafą sterowniczą. 
- zbiorniki pompowni  wyposażyć we włazy 1000x800 wykonane ze stali 1.4404 o nośności 
minimum 200kg zamykane, szczelne dla wody deszczowej, zabezpieczające przed 
dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika.  
Uchwyty górne prowadnic pompy powinny znajdować się w świetle włazu. Pokrywa z 
czujnikiem antywłamaniowym. 
- zbiorniki przepompowni powinny być wyposażone w przewody wentylacyjne zakończone 
tak, aby uniemożliwić wrzucanie do przepompowni przedmiotów.  

2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY             strona | 14 
„Poprawa stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Kazimierz Dolny, poprzez przebudowę przepompowni ścieków”
    

 

zniszczenia muszą one być odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża. Sposób 
wykonania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsce złożenia 
materiałów przeznaczonych na odkład wyznacza Wykonawca. 
 Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta 
materiałów, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 

2.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
komplety specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania 
pomiarów geodezyjnych oraz wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu, a także 
odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt 
własny. Przekazanie terenu budowy nie jest jednoznaczne z przekazaniem terenu pod 
organizację zaplecza budowy. Teren ten wykonawca pozyska w odpowiednim terminie na 
własny koszt i zorganizuje zaplecze tak, by nie stwarzało uciążliwości dla otoczenia, oraz by 
zapewnić bezpieczne składowanie materiałów i sprzętu. 

2.4.2. Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno-użytkowym  

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Wykonawcę stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

2.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się wystąpienie różnych zagrożeń 
wynikających z pracy sprzętu budowlanego podczas budowy.  
 Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć strefę zagrożenia, dostosowaną do 
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użytego sprzętu. Nie należy dopuszczać, aby między koparką, a środkiem transportowym 
znajdowali się ludzie. Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach ładowarek lub 
innego sprzętu mechanicznego. Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną 
znalezione przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce 
odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie władze administracyjne 
i policję. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

2.4.5.  Pracownicy  

 Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom aktualnych instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników 
wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub 
zdrowia pracowników.  
 Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, 
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń. W szczególności powinien zaopatrzyć w 
kamizelki koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi oraz kaski ochronne.  

2.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 W stosunku do wszystkich drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie projektowanego 
zakresu prac należy przestrzegać zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego 
oraz pozostałych przepisów nakładających obowiązek ochrony i utrzymania zieleni w 
należytym stanie. Wszelkie prace muszą być prowadzone w sposób nie szkodzący drzewom. 
Wszelkie uszkodzenia systemów korzeniowych, pni lub koron drzew należy natychmiast 
usuwać, powierzając te prace wyspecjalizowanej firmie. Wszystkie drzewa, które będą się 
znajdowały w bliskim sąsiedztwie prowadzenia prac muszą być zabezpieczone na cały okres 
prowadzenia tych prac. Wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew (odległość 1,5 m 
lub mniejsza) należy wykonywać ręcznie. 
Podczas całego cyklu budowy należy przestrzegać następujących zasad: 
- niedopuszczalne jest bezpośrednie uszkadzanie drzew bez względu na rodzaj i przyczynę, 
- niedopuszczalne jest składowanie w pobliżu, a szczególnie na powierzchni wyznaczonej 
rzutem koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem się do gruntu materiałów 
zmieniających chemizm gleby (np. cement) oraz składowanie, rozsypywanie lub wylewanie 
do gruntu odpadów, ścieków itp. środków niszczących lub pogarszających drzewom warunki 
życia, 
- niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadów 
pobudowanych, 
- niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdów zagęszczających glebę pod drzewami oraz 
obrywających masy korzeniowe, 
- niedopuszczalne jest prowadzenie prac zmieniających stosunki wodne drzew i krzewów. 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody, 
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
- Ustawy z 14 grudnia 2012 r., o odpadach, 
- Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia z 
dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
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2.4.7. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonania robót 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 
razie pożaru: 
a) nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
b) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 
c) możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

2.4.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 Wykonawca zobowiązany jest stosować zarządzenia, przepisy, normy, regulaminy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami budowlanymi 
i będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
Wykonawca będzie informować na bieżąco Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia, opłaty i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  

2.4.9. Obmiar robót 

 Zadanie realizowane w ramach niniejszego Zamówienia nie jest prowadzane wg zasad 
obmiaru. Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 
zrobionej pracy. 

W tym świetle: cena zamówienia będzie zryczałtowaną 

2.5. Materiały  
 Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Zamówienia, projektem budowlanym, ST oraz warunkami technicznymi na wykonanie 
przebudowy przepompowni ścieków wydane przez MZK Sp. z o.o. i podlegają zatwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru przed ich wbudowaniem. 
 Wbudowane materiały będą posiadać atesty, deklaracje zgodności lub deklaracje 
właściwości użytkowych, które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 
 Producenci powinni oznakować wyroby znakiem „CE” zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 
2011 z późn. zm.), co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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2.5.1. Materiały rozbiórkowe i nie odpowiadające wymaganiom 

 Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki oraz materiały nie odpowiadające 
wymaganiom stanowią własność Wykonawcy i zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i zutylizowane zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane materiały, nie posiadające atestów lub 
deklaracji Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.5.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z 
późn. zm.), właścicielem wszystkich powstałych podczas realizacji przedsięwzięcia odpadów 
będzie wykonawca prac, na którym spocznie obowiązek właściwej zbiórki, okresowego 
magazynowania, transportu i utylizacji tychże odpadów. 

2.5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 Dostarczone i składowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed 
wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.  

2.6. Sprzęt  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 

2.6.  Transport  

 Materiały na i z budowy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
opakowaniu, układane jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby uniknąć 
trwałych odkształceń i uszkodzeń oraz wpływów atmosferycznych. W szczególności dotyczy 
to transportu urządzeń montowanych w zespoły u producenta. 

2.8. Kontrola  

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Zamawiający będzie kontrolował w szczególności:  

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku 
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę - w zakresie ich zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym, jak również innymi wytycznymi,  
 - projekty wykonawcze i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami umowy,  
 - stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych i programie 
funkcjonalno-użytkowym;  
 - wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, na okoliczność 
zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
programem funkcjonalno-użytkowym;  
 - sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi, programem funkcjonalno-
użytkowym i umową.  
Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:  
 - jakość wykonania i dokładność prac; 
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 -  prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;  
 -  wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe).  

2.9. Certyfikaty i deklaracje  

 Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które będą posiadały:  

1. certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów  i dokumentów technicznych;  
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,                       
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1.  
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia 
materiału dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby zostać poparte wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  

2.10. Dokumenty budowy  

 Dziennik budowy – jest to dokument prawny obowiązujący Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i 
skreśleń. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
  - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
  - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  
  - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                                   
w robotach budowlanych; 
 -  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
  - daty zarządzenia wstrzymania robót (z podaniem powodu);  
  - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                                  
i ostatecznych odbiorów robót; 
  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  
  - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  
 - dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót; 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań (z podaniem, kto je przeprowadzał); 
  - wyniki prób poszczególnych elementów budowli (z podaniem, kto je przeprowadzał);  
  inne istotne informacje o przebiegu robót.  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Do dokumentów budowy zalicza się ponadto: 
  - pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych; 
  - protokoły przekazania terenu budowy; 
  - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
  - protokoły odbioru robót; 
  - protokoły z narad i ustaleń; 
 - korespondencję prowadzoną na budowie. 

2.10.1. Przechowywanie dokumentów budowy  

 Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego 
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego.  

2.11. Odbiór robót budowlanych 

Za dokonywanie wszystkich rodzajów odbiorów robót budowlanych, tj.:   
  - odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 
  - odbiorów częściowych; 
 - odbiorów ostatecznych robót; 
  - odbiorów pogwarancyjnych, 

odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru.  

Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.  

2.11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 

2.11.2. Odbiór częściowy  

 Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

2.11.3. Odbiór ostateczny robót  

 Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
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odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. 
Inspektor Nadzoru dokona ich oceny jakościowej bazując na przedłożonych mu 
dokumentach, wynikach badań i pomiarów, ocenach wizualnych oraz zgodności wykonania 
robót z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
- dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową (jeśli taka została sporządzona w trakcie realizacji umowy), 
- dziennik budowy (jeśli będzie prowadzony w trakcie realizacji umowy),  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
- wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru.  
- wszystkie opisy na urządzeniu w języku polskim, 
- każde urządzenie winno posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR, z załączonymi 
atestami oraz dopuszczeniami 
- deklaracje zgodności urządzenia z normą PN-EN 752-6, 
- rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami: 
73/23/EEC - wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć 
89/336/EEC - zgodność 

2.11.4. Odbiór pogwarancyjny  

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz 
na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.  

2.12 Cena zamówienia i płatności 

 Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena 
każdej pozycji rozliczeniowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, wynikające dokumentacji projektowej i PFU. 
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 
a) koszt robocizny bezpośredniej, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę terenów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 
 Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
robotę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

(zgodnie z § Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku – Dz. U. 
04.202.2072) 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego:  

1. Informacje ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:  
  ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku), 
  innych ustaw i rozporządzeń; 
  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
  Polskich Norm; 
  zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117 z póź. zm.).  
Wszelkie materiały wyjściowe do projektowania Wykonawca powinien uzyskać lub 
sporządzić we własnym zakresie.  

2. Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania związane z budową  
Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej, a w szczególności z: 
  Miejskim Zakładem Komunalnym w Kazimierzu Dolnym, 
  Zarządcami innych sieci. 
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i przedłoży do 
akceptacji Zamawiającemu.  

3. Wstępny harmonogram prac  

 Zamawiający nie ustala preferencji co do harmonogramu prowadzonych prac 
projektowych i robót budowlanych. Obiekty i teren przeznaczony pod inwestycję nie 
stwarzają utrudnień w realizacji przedmiotu zamówienia. Teren jest ogólnie dostępny, a 
obiekty są zagospodarowane. Wykonawca może jednocześnie przystąpić do realizacji całego 
zakresu inwestycji. Zamawiający wymaga jednak, aby Wykonawca przedstawił 
harmonogram prac, według którego zamierza zrealizować przedmiot inwestycji w 
wyznaczonym czasie.  

 

4. Przepisy i normy prawne niezbędne do wykonania projektu 
  Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.); 
  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ze zmianami),  
  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz.627 wraz 
ze zmianami),  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072), 
  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
  PN-B-04300:1988 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
  PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury. 
  PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 3: 
Kształtki. 
  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                             
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 1: 
Przepompownie ścieków zawierających fekalia 

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 2: 
Przepompownie ścieków bez fekaliów 

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 4: 
Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami 
 PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

PN 80/B-03200 Konstrukcje stalowe 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz inne obowiązujące 

PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym 
  PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

   „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Zeszyt 9.  

 Niniejsza lista nie zawiera wszystkich normatywów i aktów prawnych związanych z 
przedmiotem opracowania. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też 
podgrupy nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
prawem polskim. Przed zastosowaniem sprawdzić aktualność wymienionych w opracowaniu 
aktów prawnych i normatywów. 

5. Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia 

 Osoby realizujące zamówienie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje niezbędne do 
jego realizacji. Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji 
właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

6. Wymagania gwarancyjne 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane 
oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany z formularzu oferty. Warunki 
gwarancji opisuje projekt umowy. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium 
oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin 
minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 
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Uwaga: 
Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych 
w okresie udzielonej gwarancji, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. 
Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku zgodnie z umową, chyba, że gwarancja 
producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 

6.1. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po 
odbiorze lecz   z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady 
powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej 
stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania 
oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie 
stwierdzonych wad. 

Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na 
jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać 
stwierdzone protokolarnie. 

Stwierdzenie przez strony umowy, i ż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 
spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że 
uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. 
Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za 
odrębnym wynagrodzeniem. 
Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to 
niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy. 

7. Uwagi końcowe 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte 
wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.  
Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 
przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 
budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy 
aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 
temperatur - obciąża wykonawcę. 

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się 
na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Sytuacja – lokalizacja przepompowni ścieków objętych zadaniem 1:2000 
 


